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OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE FONDO CAL AQUILEIA (UD) 02-2018

VOCE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO U.m. QUANTITA' PREZZO € IMPORTO €

1.01 PREPARAZIONE DEL CANTIERE

Esecuzione della preparazione dell'area del cantiere, secondo la planimetria

 allegata al Piano per la sicurezza o secondo le indicazioni date  dalla

 Direzione dei Lavori, per consentire la realizzazione delle opere di progetto,

compreso il tracciamento dei percorsi, trasporto del materiale di risulta 

alle pubbliche discariche ed indennità di discarica. a.c. 1,00 759,25 759,25

(a) operatori n° 2,00

(b) ore n° 7,00

(c) costo orario €/h 30,00

(d) materiali di consumo, discariche e trasporti € 339,25

(a)*(b)*(c)+(d) € 759,25

1.02 DEMOLIZIONE DI PERCORSI IN LEGNO ESISTENTI

Esecuzione di demolizione di percorsi di visita in legno esistenti,

tramite l'asporto del parapetto, delle assi lignee di pavimento e della struttura

portante nel suo complesso. Compreso il ripristino della base di appoggio,

il carico trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta ed oneri di

discarica, ed ogni altro onere e modalità  per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. m² 28,00 120,00 3.360,00

1.03 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO

Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato,

di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro

di armatura, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie,

 i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza

 e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche,  l'indennità di discarica,

l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri

mezzi demolitori di tipo manuale.

Demolizione plinti di supporto a percorsi esistenti m³ 1,50 290,00 435,00

1.04 DEMOLIZIONI A MANO DI MURATURE IN PIETRA O LATERIZIO

Demolizione eseguita a mano di murature in pietrame di qualsiasi natura,

di mattoni pieni o mista, eseguita a qualsiasi altezza a settori o in breccia

su manufatti di qualsiasi forma e spessore, eseguita con punta di ferro e

mazzuolo o con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con ogni cautela,

compresi e compensati gli oneri per il calo a terra delle macerie, le

necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, 

accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, che rimarrà

di proprietà del Committente, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro

l'area di cantiere, carico e allontanamento delle macerie di risulta non recuperabile

a pubblica discarica, l'indennità di discarica, ponti di servizio.

Demolizione strutture murarie di supporto a percorsi esistenti m³ 2,50 260,00 650,00
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1.05 RIMOZIONE CONCI IN PIETRA PER POSA APPOGGI PASSERELLA PEDONALE

Rimozione di conci in pietra squadrata o sbozzata di muratura in elevazione,

eseguita a mano con ogni cura, compresa la numerazione a vernice su parte

non a vista dei conci di paramento rimossi e recuperati, la documentazione a mezzo

appositi grafici della posizione dei singoli conci, il trasporto ed il

deposito a magazzino nell'area di cantiere, sino al riutilizzo, i ponteggi di servizio.

Appoggi passerella pedonale di progetto su muratura cad. 7,00 380,00 2.660,00

(a) operatori n° 2,00

(b) ore n° 4,00

(c) costo orario €/h 35,00

(d) materiali di consumo, discariche e trasporti € 100,00

(a)*(b)*(c)+(d) € 380,00

1.06 RINFORZO MURATURE CON PERFORAZIONI E BARRE D'ACCIAIO

Esecuzione di rinforzo di murature esistenti in pietrame, laterizio o c.a. per mezzo

di perforazioni di qualsiasi lunghezza, eseguite con adeguata attrezzatura

a rotopercussione, fornitura ed inserimento di barre d'acciaio di Classe  Fe B 44 k e

successiva iniezione a pressione di malta cementizia, in opera compreso

 formazione del cantiere, l'esecuzione di piani di lavoro sia per l'attrezzatura

che per il personale,  materiali d'uso e di consumo, la pulizia dei materiali di risulta.

Con barre fino a diam. 22 mm compreso

Appoggi passerella pedonale di progetto su muratura cad. 7,00 800,00 5.600,00

(a) operatori n° 2,00

(b) ore n° 10,00

(c) costo orario €/h 35,00

(d) materiali di consumo, discariche e trasporti € 100,00

(a)*(b)*(c)+(d) € 800,00

1.07 PLINTO IN C.A. ENTRO CASSERO METALLICO, ESEGUITO SU MURATURE 

IN PIETRAME E/O LATERIZIO ESISTENTI

Formazione di cordolo in c.a. entro cassero in lamiera zincata e preverniciata colore 

"corten" sp. 5 mm, confezionato con cemento CEM I 325, Classe Rck 30 a resistenza

 garantita, posto su murature in pietrame o laterizio esistenti, con armatura in barre in 

acciaio ad aderenza migliorata  § 14 mm, larghezza, altezza e 

profondità  del plinto in base alle indicazioni del progetto, compreso, se necessita, 

eventuale casseratura esterna, il disarmo, il ferro di armatura, il getto, tirafondi, sfridi,

ponteggi, il trasporto a discarica del materiale di risulta con relativa indennità, stuccature. 

Calcestruzzo pigmentato con ossidi nella tonalità ruggine

Appoggi passerella pedonale di progetto su muratura cad. 7,00 1.310,00 9.170,00

(a) operatori n° 2,00

(b) ore n° 8,00

(c) costo orario €/h 35,00

(d) materiali di consumo, discariche e trasporti € 750,00

(a)*(b)*(c)+(d) € 1.310,00
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1.08 RISARCIMENTI MURATURE VERTICALI IN PIETRAME

Esecuzione di risarcimenti di muratura in pietrame sbozzato o semisquadrato,

anche in integrazione, eseguita a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati,

di qualsiasi forma planimetrica, eseguita con malta di calce cementizia, eseguita anche

in breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria, 

anche sotto livello rispetto alla muratura originale esistente, comprese piccole

demolizioni di ammorsamento, pulizia e bagnatura degli eventuali brani murari

da connettere, compreso l'approvvigionamento del materiale lapideo, anche

di recupero sul luogo, compresi e compensati gli oneri per la formazione

degli spigoli, delle lesene, dei ponteggi, l'abbassamento, lo sgombero, il trasporto 

alle pubbliche discariche del materiale di risulta e l'indennità di discarica. Compreso 

la stilatura dei giunti eventualmente lesionati o degradati, previa accurata pulizia degli

stessi, con malta di calce cementizia, colorata con terre nella tonalità dell'esistente,

compreso idrofugo, pulizia delle pietra di contorno e quant'altro necessario.

Appoggi percorsi di visita in quota di progetto su muratura cad. 7,00 960,00 6.720,00

(a) operatori n° 2,00

(b) ore n° 12,00

(c) costo orario €/h 35,00

(d) materiali di consumo, discariche e trasporti € 120,00

(a)*(b)*(c)+(d) € 960,00

1.09 SCAVO DI FONDAZIONE ESEGUITO A MANO

Formazione di sedi per le fondazioni dei supporti per percorsi, in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza, profondità fino a 50 cm, eseguito a mano, con l'attenzione  

dovuta al la partiìcolarità del sito, compreso carico e trasporto alle pubbliche

discariche del materiale di riulta ed indennità di discarica, relizzate come da progetto

esecutivo e dimensioni ivi contenute. Compreso ogni altro onere inerente per dare 

il lavoro a regola d'arte. Anche in presenza d'acqua. cad. 9,00 355,00 3.195,00

(a) operatori n° 1,00

(b) ore n° 7,00

(c) costo orario €/h 35,00

(d) materiali di consumo, discariche e trasporti € 110,00

(a)*(b)*(c)+(d) € 355,00

1.10 FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Formazione di plinti di fondazione, gettati entro scavo predisposto, confezionato con

cemento CEM I 325, classe RcK 30 a resistenza garantita, con armature in acciaio ad 

aderenza migliorata § 14 e staffe § 6, come da disegni esecutivi di progetto, compreso 

getto, tirafondi, sfridi, ponteggi, trasporto in discarica del materiale di risulta con rela-

tiva indennità, stuccature e quant'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte.

Appoggi percorsi di visita in quota di progetto su terreno. cad. 9,00 610,00 5.490,00

(a) operatori n° 2,00

(b) ore n° 5,00

(c) costo orario €/h 35,00

(d) materiali di consumo, discariche e trasporti € 260,00

(a)*(b)*(c)+(d) € 610,00
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1.11 PERCORSO  PEDONALE IN QUOTA  IN STRUTTURA METALLICA

STRUTTURA PRINCIPALE E PARAPETTI

Esecuzione di struttura in carpenteria metallica, zincata a caldo e veriniciata, per realizzazione di 

di percorso in quota , mediante fornitura, posa in opera ed assemblaggio di elementi profilati ad 

"U-I- L - IPE - HE" ed equivalenti, trafilati a caldo, compreso l'eventuale preassemblaggio in

officina, il carico, trasporto, scarico a pié d'opera, il montaggio, l'assemblaggio, le unioni

meccaniche con saldature o con bulloni ad alta resistenza secondo le prescrizioni contenute

nel progetto strutturale esecutivo, le piastre, i tirafondi, l'irrigidimento ed i collegamenti necessari,

 i ponti di servizio,le assistenze murarie e quant'altro necessario. Colore verniciatura "Corten".

Acciaio di classe S235

TRATTO A

UPN 260x90 (2*26850mm*37.9kg/m) kg 2.035,23 4,15 8.446,20

HEB 140 orizzontali L=1200mm (20*1200mm*33.7kg/m) kg 808,80 4,15 3.356,52

HEB 140 orizzontali L=764mm (11*764mm*33.7kg/m) kg 283,21 4,15 1.175,34

HEB 140 verticali 2*(162+808+162+808+311+430+339+247)mm*33.7kg/m kg 220,20 4,15 913,81

Parapetti (2*26685mm*42.00kg/m) kg 2.241,54 4,15 9.302,39

Piastre e tirafondi kg 147,71 4,15 612,98

TRATTO B

UPN 260x90 (1200+7332+15665+1200+6613+16383)mm*37.9kg/m kg 1.834,09 4,15 7.611,49

HEB 140 orizzontali L=1200mm (18*1200mm*33.7kg/m) kg 727,92 4,15 3.020,87

HEB 140 orizzontali L=764mm (11*764mm*33.7kg/m) kg 283,21 4,15 1.175,34

HEB 140 verticali (164+822+167+867+172+900+171+941+162+995)mm*33.7kg/m kg 180,67 4,15 749,76

Parapetti (1530+7182+15511+1530+6460+16383)mm*42.00kg/m kg 2.041,03 4,15 8.470,28

Piastrre e tirafondi kg 147,71 4,15 612,98

TRATTO C

UPN 260x90 (13674+7103+10303)mm*2*37.9kg/m kg 2.355,86 4,15 9.776,84

HEB 140 orizzontali L=1200mm (21*1200mm*33.7kg/m) kg 849,24 4,15 3.524,35

HEB 140 orizzontali L=764mm (6*764mm*33.7kg/m) kg 154,48 4,15 641,10

HEB 140 verticali 2*(163+544+474+175)mm*33.7kg/m kg 91,39 4,15 379,29

HEB 140 diagonali 2*3*1597mm*33.7kg/m kg 91,39 4,15 379,29

Parapetti 2*(13534+7103+9975)mm*42.00kg/m kg 2.571,41 4,15 10.671,34

Piastrre e tirafondi kg 86,16 4,15 357,57

ZINCATURA E VERNICIATURA

Sovrapprezzo per zincatura a caldo per strutture metalliche kg 17.151,26 0,44 7.546,56

Sovrapprezzo per applicazione di due mani di vernice poliuretanica a polveri e fondo. kg 17.151,26 0,44 7.546,56

1.12 CALPESTIO SOPRAELEVATO IN GRIGLIATO METALLICO

SU STRUTTURA PREDISPOSTA

Fornitura e posa in opera di grigliato pressato e incrociato, in acciaio zincato a caldo e

verniciato tipo "Gridiron", codice 8078, 

realizzato come da disegni, posto in opera su struttura metallica predisposta, fissato

alla stessa con appositi ganci metallici, come da progetto esecutivo. Compreso materiali di 

consumo, sfridi, ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Colore verniciatura 

"Corten" (98,28mq*33,95kg/mq) kg 3.336,61 4,45 14.847,90

Sovrapprezzo per applicazione di due mani di vernice poliuretanica a polveri e fondo. kg 3.336,61 0,44 1.468,11

1.13 SISTEMAZIONE PARTE TERMINALE PERCORSO ESISTENTE DI ACCESSO

Sistemazione della parte terminale del percorso di visita esistente, in derivazione 
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dall'accesso di via Julia Augusta, in corrispondenza della partenza del

nuovo percorso di visita in quota. Nel dettaglio si prevede la rimozione del tavolato

di calpestio esistente in legno, la formazione di nuovo tavolato in legno duro, 

avente le stesse dimensioni in pianta di quello asportato, ma con la formazione

di pendenza, relativamente alle singole assi lignee, al fine di riportare l'accesso

al nuovo percorso in perfetta quota orizzontale.

Si prevede di porre in opera nuovo gradino finale in legno duro, al fine di 

consentire il passaggio dal percorso al terreno naturale in sicurezza; ed inoltre, 

lo smantellamento della parte di parapetto in legno esistente ove previsto

il nuovo percorso di visita. Il tutto come da indicazioni di progetto.

Compreso ogni altro onere e modalità per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. a c. 1,00 2.600,00 2.500,00

1.14 FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI INDAGINI ARCHEOLOGICHE

Fondo a disposizione per eventuali assistenze archeologiche qualora si dovessero

eseguire approfondimenti o indagini supplettive ove non sufficientemente

approfondito in origine. a c. 1,00 2.400,00 2.400,00

TOTALE LAVORI DI PROGETTO €. 145.526,10

Oneri per la sicurezza a.c. 1,00 4.323,90 4.323,90

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €. 149.850,00
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Ing. Marco Del Pin 
via Aquileia n.24
S. Giorgio di Nogaro (UD)
tel 349 8681266

1/2

DATA : 18/02/2018 4.323,90       

   
n°

Articolo Descrizione
unità di 
misura

Quantità
Importo 
unitario

Totale 
voce

 Totali 

1 1 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2
del D.M. del 28.7.1958: un tubetto di sapone in polvere;
una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una boccetta di
tintura di iodio; una bottiglia da g 100 di acqua ossigenata,
oppure cinque dosi di sostanze per la respirazione
estemporanea, con ciascuna dose di g. 20 di acqua
ossigenata a 12 volumi; cinque dosi, per un litro ciascuno,
di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di
liquido Carrel-Dakin; un astuccio contenente un preparato
antibiotico sulfamidico stabilizzato in polvere; un preparato
antisudore; due fialette da cc. 2 di ammoniaca; due fialette
di canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di
adrenalina; tre tubetti di un preparato emostatico; due rotoli
di cerotto adesivo da m 1x cm 5; quattro bende di garza
idorfila da m 5x cm 5, due da m 5x cm 7 e due da m5 x cm
12; cinque vuste da 25 compresse e 10 da 5 compresse di
garza idrofila sterilizzata da cm 10x10; cinque pacchetti da
g 50 di cotone idrofilo; quattro fogli di garza idrofila da m 1;
sei spille di sicurezza; un paio di forbici rette, due pinze di
medicazione, un bisturi retto, un laccio emostatico in
gomma; due siringhe per iniezioni da cc. 2 e da cc. 10 con
aghi di numerazione diversa; un ebollitore per sterilizzare i
ferri e le siringhe e gli altri oggetti chirurgici; un fornellino o
una lampada ad alcool; una bacinella di metallo smaltato o
di materia plastica disinfettante; due paia di diversa forma
di stecche per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi
suddetti e di prestare i primi socorsi in attesa del medico

cad 1,00 95,11 95,11
2 2 Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere

costituita da pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni
3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in cemento. Compreso il
montaggio, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione.
Prezzo primo mese

mq 279,00 9,43 2.630,97
3 2.1 Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al

primo
mq 558,00 2,59 1.445,22

4 3 Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere,
avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di
pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione
rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di
fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione
indicata nei ottoarticoli, completi di dichiarazione di
conformità al documento di omologazione emesso da parte
del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio
a parete e cartello di segnalazione; compresa la
manutenzione periodica prevista dalla legge.

Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C cad mese 5,00 5,50 27,50
5 4 Segnaletica caratteristica di divieto, da parete, in alluminio,

di forma rettangolare, spessore mm, o,5 dimensione mm
300x200, spessore mm 0,5 distanza lettura max 6,00 m
costo semestrale cad. 10,00 2,07 20,70

Cantiere: Fondo Cal - Aquileia

OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DENOMINATA "FONDO Cal"

COMPUTO METRICO ESTIM. COSTI SICUREZZA 1° STRALCIO Totale complessivo -€.

Committente: FONDAZIONE AQUILEIA, Aquileia (UD)

Computo metrico estimativo costi sicurezza



Ing. Marco Del Pin 
via Aquileia n.24
S. Giorgio di Nogaro (UD)
tel 349 8681266

2/2

   
n°

Articolo Descrizione
unità di 
misura

Quantità
Importo 
unitario

Totale 
voce

 Totali 

6 4.1 Segnaletica caratteristica di obbligo, da parete, in
alluminio, di forma rettangolare, spessore mm, o,5
dimensione mm 300x200, spessore mm 0,5 distanza
lettura max 6,00 m costo semestrale cad. 10,00 2,07 20,70

7 4.2 Segnaletica caratteristica di pericolo, da parete, in
alluminio, di forma triangolare, lato mm 210, spessore mm,
0,5, distanza lettura max 6 metri costo semestrale

cad. 10,00 0,77 7,70
8 4.3 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di

formarettangolare, dimensioni mm 500x700, spessore mm
1,0, distanza lettura max 4 metri costo semestrale

cad. 6,00 5,20 31,20
9 5 Nastro in polietilene nono adesivo per delimitazioni di

colore bianco-rosso dimensioni 7 cm x 200 m
cad 8,00 3,08 24,64

10 6 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa con interuttore
manuale alimentata in B.T. a 6 volts o batteria costo
mensile 4x4,00

cad 24,00 0,84 20,16

Totale complessivo - € 4.323,90

 ________________________________ 

Aquileia, lì 18.02.2018

    il CSE 

 ing. Marco Del PIn 

Computo metrico estimativo costi sicurezza



 
INDICE 
 
 

1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

 

2. COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA 

 

3. PREMESSA AL Q.E.P. 

 

4. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PREMESSA AL Q.E.P.  
 

In discendenza dalla progettazione preliminare e definitiva, per gli interventi 
previsti nel progetto stesso, si predispone, come desunto dal computo metrico e 
preventivo di spesa, il quadro economico del PRIMO stralcio attuativo. Si ribadisce 
che, per la redazione del computo metrico, ci si è attenuti, come linea di 
riferimento, al prezziario regionale dei lavori pubblici 2015; le voci non 
corrispondenti o non ricomprese sono state integrate ed affinate al tema del 
progetto in oggetto. 
 

 

3.  QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMO STRALCIO ATTUATIVO 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA 
 

A1. OPERE IN  PROGETTO   €.       145.526,10 

A2.  ONERI PER LA SICUREZZA ca 3%    €.                4.323,90 

TOTALE LAVORI  A BASE D’ASTA    €.        149.850,00 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

B1 – IVA 22% su A    €.    32.967,00 

B2 – Spese tecniche IVA e CNPAIA comprese  €.    44.408,00 

B3 – Fondo art.11 LR 14/2002   €.      1.498,50 

B4 – A disp. Amm.ne per lavori Buon Past. IVA compr.  €.    15.000,00 

B5 – Imprevisti ed arrotondamenti    €.    4.2776,50  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          €.   98.150,00 

TOTALE QUADRO GENERALE DI SPESA   €.             248.000,00 

     

B6 – Fondo per accordi bonari   3% A1   €.      4.495,50  

 


