
N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Lavori a base d'asta

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Opere di demolizione

1 E10.020.890.A - rimozione di recinzioni: in rete metallica

E10.020.890 Rimozioni di recinzioni

1,50 * 157,00 235,50

Totale m². 235,50 5,88 1.384,74

2 E10.010.310.A - demolizione conglomerato cementizio: per demolizione
calcestruzzo andante non armato

E10.010.310 Demolizione di conglomerato cementizio semplice od
armato

- fondazioni dei pali della recinzione da demolire:

90,00 * 0,50 * 0,50 * 0,50 11,250

Totale m³. 11,250 152,24 1.712,70

3 B02.020.010.B - oneri discarica: per conferimento del materiale di risulta
dal cantiere presso impianti per il trattamento e recupero

B02.020.010 Compenso per carico, trasporto, scarico, smaltimento e
tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti

- per smaltimento elementi recinzioni da demolire:

20,00 20,000

- quantità come demolizione calcestruzzo:

11,25 11,250

Totale m³. 31,250 18,05 564,06

Totale Opere di demolizione €. 3.661,50

Recinzione TIPO "A"

4 E10.060.030.A - scavo di fondazione: anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)

E10.060.030 Scavo di fondazione a sezione obbligata e ristretta

- recinzione tipo "A":

0,50 * (0,90+63,93) * 0,70 22,691

Totale m³. 22,691 15,46 350,80

5 B02.020.010.A - oneri discarica: per allontanamento del materiale di
risulta degli scavi

B02.020.010 Compenso per carico, trasporto, scarico, smaltimento e
tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti

- quantità come scavo:

22,691 22,691

Totale m³. 22,691 7,31 165,87

6 E20.010.010 Conglomerato cementizio ordinario non strutturale non
armato per impasti magri

- recinzione tipo "A":

0,50 * (0,90+63,93) * 0,10 3,242

Totale m³. 3,242 133,77 433,68
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A RIPORTARE 4.611,85

A RIPORTARE Lavori a base d'asta 4.611,85

A RIPORTARE Lavori a base d'asta soggetti a
ribasso

4.611,85



RIPORTO 4.611,85

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Lavori a base d'asta

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

7 E20.010.100.C - conglomerato cementizio per fondazioni dirette: C30/37
- Rck37 - XC3 o C32/40 - Rck37 - XC4 - S4

E20.010.100 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per
fondazioni dirette

- recinzione tipo "A":

- 1° getto:

0,50 * (0,90+63,93) * 0,20 6,483

- 2° getto:

0,30 * (0,90+63,93) * 0,40 7,780

Totale m³. 14,263 265,73 3.790,11

8 E20.020.010 F. e p.o. di acciaio per cementi armati B450C ad aderenza
migliorata

- recinzione tipo "A":

- 1° getto:

- orizzontali dia. 14 mm:

6 * (0,90+63,93+(6*0,28)) * 1,21 482,863

- staffe dia. 8 ogni 20 cm:

350 * 1,40 * 0,395 193,550

- riprese dia. 10 mm ogni 20 cm:

(2*350) * 0,60 * 0,617 259,140

- 2° getto:

- orizzontali dia. 14 mm:

4 * (0,90+63,93+(6*0,28)) * 1,21 321,908

- staffe dia. 8 ogni 20 cm:

350 * 1,00 * 0,395 138,250

- per altri ferri:

200,00 200,000

Totale kg. 1.595,711 1,65 2.632,92

9 G10.080.030 Fornitura e stesa di terra vegetale da coltivo

- per sistemazione del terreno al termine dei lavori:

- recinzione tipo "A":

2 * 2,00 * (0,90+63,93) * 0,20 51,864

Totale m³. 51,864 41,32 2.143,02

10 E40.010.010.300.A
1

- sistema di recinzione del tipo Betafence - Zenduro
Classic: pannelli h 2000 mm , pali h 1700 mm da
montare su piastra completi di accessori - SOLO POSA IN
OPERA

E40.010.010.300 Realizzazione di sistema di recinzione del tipo Betafence -
Zenduro Classic od equivalente

- recinzione tipo "A":

0,90+63,93 64,83

Totale m. 64,83 61,00 3.954,63

Totale Recinzione TIPO "A" €. 13.471,03
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A RIPORTARE 17.132,53

A RIPORTARE Lavori a base d'asta 17.132,53

A RIPORTARE Lavori a base d'asta soggetti a
ribasso

17.132,53



RIPORTO 17.132,53

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Lavori a base d'asta

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Recinzione TIPO "B"

11 E10.060.030.A - scavo di fondazione: anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)

E10.060.030 Scavo di fondazione a sezione obbligata e ristretta

- recinzione tipo "B":

0,30 * (8,74+29,74+44,15) * 0,70 17,352

Totale m³. 17,352 15,46 268,26

12 B02.020.010.A - oneri discarica: per allontanamento del materiale di
risulta degli scavi

B02.020.010 Compenso per carico, trasporto, scarico, smaltimento e
tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti

- quantità come scavo:

17,352 17,352

Totale m³. 17,352 7,31 126,84

13 E20.010.010 Conglomerato cementizio ordinario non strutturale non
armato per impasti magri

- recinzione tipo "B":

0,30 * (8,74+29,74+44,15) * 0,10 2,479

Totale m³. 2,479 133,77 331,62

14 E20.010.100.C - conglomerato cementizio per fondazioni dirette: C30/37
- Rck37 - XC3 o C32/40 - Rck37 - XC4 - S4

E20.010.100 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per
fondazioni dirette

- recinzione tipo "B":

0,30 * (8,74+29,74+44,15) * 0,60 14,873

Totale m³. 14,873 265,73 3.952,20

15 E20.020.010 F. e p.o. di acciaio per cementi armati B450C ad aderenza
migliorata

- recinzione tipo "B":

- orizzontali dia. 14 mm:

6 * (8,74+29,74+44,15+(7*0,28)) * 1,21 614,123

- staffe dia. 8 ogni 20 cm:

396 * 1,80 * 0,395 281,556

- per altri ferri:

200,00 200,000

Totale kg. 1.095,679 1,65 1.807,87

16 G10.080.030 Fornitura e stesa di terra vegetale da coltivo

- per sistemazione del terreno al termine dei lavori:

- recinzione tipo "A":

2 * 2,00 * (8,74+29,74+44,15) * 0,20 66,104

Totale m³. 66,104 41,32 2.731,42
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A RIPORTARE 26.350,74

A RIPORTARE Lavori a base d'asta 26.350,74

A RIPORTARE Lavori a base d'asta soggetti a
ribasso

26.350,74



RIPORTO 26.350,74

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Lavori a base d'asta

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

17 E40.010.010.300.A
1

- sistema di recinzione del tipo Betafence - Zenduro
Classic: pannelli h 2000 mm , pali h 1700 mm da
montare su piastra completi di accessori - SOLO POSA IN
OPERA

E40.010.010.300 Realizzazione di sistema di recinzione del tipo Betafence -
Zenduro Classic od equivalente

- recinzione tipo "B":

8,74+29,74+44,15 82,63

Totale m. 82,63 61,00 5.040,43

Totale Recinzione TIPO "B" €. 14.258,64

Recinzione TIPO "C"

18 E10.060.030.A - scavo di fondazione: anche in presenza d'acqua (tirante
d'acqua fino a 20 cm)

E10.060.030 Scavo di fondazione a sezione obbligata e ristretta

- recinzione tipo "C":

2 * 0,30 * 3,00 * 0,90 1,620

- scavo per tubazioni cancello:

2 * 0,40 * 10,00 * 0,60 4,800

- scavo per collegamento con tubazioni corrugate dei cancelli:

0,40 * 80,00 * 0,60 19,200

Totale m³. 25,620 15,46 396,09

19 B02.020.010.A - oneri discarica: per allontanamento del materiale di
risulta degli scavi

B02.020.010 Compenso per carico, trasporto, scarico, smaltimento e
tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti

- quantità come scavo:

25,62 25,620

Totale m³. 25,620 7,31 187,28

20 E20.010.010 Conglomerato cementizio ordinario non strutturale non
armato per impasti magri

- recinzione tipo "C":

2 * 0,30 * 3,00 * 0,10 0,180

Totale m³. 0,180 133,77 24,08

21 E20.010.100.C - conglomerato cementizio per fondazioni dirette: C30/37
- Rck37 - XC3 o C32/40 - Rck37 - XC4 - S4

E20.010.100 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per
fondazioni dirette

- recinzione tipo "C":

2 * 0,30 * 3,00 * 0,80 1,440

Totale m³. 1,440 265,73 382,65

22 E20.020.010 F. e p.o. di acciaio per cementi armati B450C ad aderenza
migliorata
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A RIPORTARE 32.381,27

A RIPORTARE Lavori a base d'asta 32.381,27

A RIPORTARE Lavori a base d'asta soggetti a
ribasso

32.381,27



RIPORTO 32.381,27

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Lavori a base d'asta

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- recinzione tipo "C":

- orizzontali dia. 16 mm:

(2*6) * 4,00 * 1,58 75,840

- staffe dia. 8 ogni 20 cm:

(2*15) * 2,20 * 0,395 26,070

Totale kg. 101,910 1,65 168,15

23 E40.010.010.300.B
1

- sistema di recinzione del tipo Betafence - Zenduro
Classic: cancello a due ante da 3000x1730 mm, completo
di accessori - SOLO POSA IN OPERA

E40.010.010.300 Realizzazione di sistema di recinzione del tipo Betafence -
Zenduro Classic od equivalente

- recinzione tipo "C":

2 2

Totale cad. 2 461,70 923,40

24 H30.050.100.A - pozzetti prefabbricati in cls I.P.: sezione nominale
interna cm. 40 x 40 - h = 60

H30.050.100 F. e p.o. di pozzetti prefabbricati in cls I.P. senza chiusino

- recinzione tipo "C":

2*2 4

Totale cad. 4 110,00 440,00

25 H30.060.100.B1 - chiusini UNI EN 124 per I.P.: Classe C 250 - dimensioni
interne: mm. 400

H30.060.100 F. e p.o. di chiusini UNI EN 124 con riquadro in ghisa a
grafite sferoidale per la pubblica illuminazione

- recinzione tipo "C":

2*2 4

Totale cad. 4 74,00 296,00

26 H30.030.010.C - tubi flessibili corrugati a doppia parete tipo 450-N in
HDPE: diametro esterno 63 mm

H30.030.010 F. e p.o. di tubi flessibili corrugati a doppia parete tipo
450 - N in HDPE per cavidotti interrati per I.P.

- recinzione tipo "C":

- tubazioni cancello:

2 * 10,00 20,00

- per collegamento con tubazioni corrugate dei cancelli:

80,00 80,00

Totale m. 100,00 7,40 740,00

27 G10.020.020.A - formazione di massicciata stradale: per costipamento
pari a 95% della densità massima AASHTO

G10.020.020 Formazione di massicciata stradale formata da
pietrischetto sottovaglio

- per sistemazione del terreno al termine dei lavori:

- recinzione tipo "C":

(2*2) * 10,00 * 3,00 * 0,10 12,000
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A RIPORTARE 34.948,82

A RIPORTARE Lavori a base d'asta 34.948,82

A RIPORTARE Lavori a base d'asta soggetti a
ribasso

34.948,82



RIPORTO 34.948,82

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

Lavori a base d'asta

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³. 12,000 31,83 381,96

28 J10.010.300.A - per riattivazione e ripristino del cancello elettrico SUD

J10.010.300 Lavori edili in economia connessi alla realizzazione delle
opere in progetto

1 1

Totale a corpo 1 828,00 828,00

Totale Recinzione TIPO "C" €. 4.767,61

Opere in economia

29 J10.010.300.E - sovrapprezzo alle voci di scavo, getti e calcestruzzo e
posa della rete di recinzione per l'esecuzione a gradone

J10.010.300 Lavori edili in economia connessi alla realizzazione delle
opere in progetto

1 1

Totale a corpo 1 1.500,00 1.500,00

30 J10.010.300.B - per assistenza durante la sorveglianza archeologica
durante gli scavi

1 1

Totale a corpo 1 5.000,00 5.000,00

31 J10.010.300.D - per realizzazione documentazione fotografica

1 1

Totale a corpo 1 2.000,00 2.000,00

32 J10.010.300.C - per lavori di difficile valutazione

1 1

Totale a corpo 1 7.000,00 7.000,00

Totale Opere in economia €. 15.500,00

Totale Lavori a base d'asta soggetti a ribasso €. 51.658,78
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A RIPORTARE 51.658,78

A RIPORTARE Lavori a base d'asta 51.658,78



RIPORTO 51.658,78

N. CODICE

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

Lavori a base d'asta

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Costi per la sicurezza

33 L01.010.010.A - relativi alle opere in categoria OG2

L01.010.010 Importo dei costi per la sicurezza computati a parte nel
PSC ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs.
09.04.2008, n° 81

5007,44 5.007,44

Totale €. 5.007,44 1,00 5.007,44

34 L01.010.010.Z - costi sicurezza COVID-19

893,14 893,14

Totale €. 893,14 1,00 893,14

Totale Costi per la sicurezza €. 5.900,58

Totale Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
€.

5.900,58

Totale Lavori a base d'asta €. 57.559,36

Importo totale lavori a base d'asta €. 57.559,36
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RIEPILOGO DELL’OPERA

DESCRIZIONE IMPORTI PARZIALI
(€.)

IMPORTI TOTALI
(€.)

A - RIEPILOGO OPERA

- Lavori a base d’asta soggetti a ribasso 51.658,78

- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.900,58

IMPORTO TOTALE LAVORI 57.559,36

B - RIEPILOGO PER CATEGORIA SOA
Percentuale
d’incidenza

(%)

- OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni
in materia di beni culturali e ambientali

57.559,36 100,00%

TOTALE INCIDENZA PERCENTUALE 100,00%

IMPORTO TOTALE LAVORI 57.559,36

C - GRUPPI DI LAVORAZIONI RITENUTI OMOGENEI
Percentuale
d’incidenza

(%)

- Opere di demolizione 3.661,50 7,09%

- Recinzione TIPO "A" 13.471,03 26,08%

- Recinzione TIPO "B" 14.258,64 27,60%

- Recinzione TIPO "C" 4.767,61 9,23%

- Opere in economia 15.500,00 30,00%

SOMMANO 51.658,78

TOTALE INCIDENZA PERCENTUALE 100,00%

- Costi per la sicurezza 5.900,58

IMPORTO TOTALE LAVORI 57.559,36
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

DESCRIZIONE IMPORTI PARZIALI
(€.)

IMPORTI TOTALI
(€.)

A) LAVORI A BASE D’ASTA

A1 - Lavori a base d’asta soggetti a ribasso 51.658,78

A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.900,58

TOTALE LAVORI 57.559,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.C.

1 - I.V.A. al 22 % su A 12.663,06

2 - Spese tecniche complessive:

- Spese tecniche complessive (Progetto, DL, Contabilità, strutture - opere minori) 11.016,55

- Onorari a vacazione per ricerche catasto e tavolare, determinazione confine 1.125,00

- Rilievo con stazione totale, riconfinamento e picchettamento 1.450,00

- Onorario a vacazione per relazione finale con foto per Soprintendenza 1.125,00

- Cassa professionale e I.V.A. su S.T. 3.955,81

3 - Spese tecniche sicurezza:

- Spese tecniche sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 2.350,07

- Cassa professionale e I.V.A. su S.T. 117,50

4 - Incentivi per funzioni tecniche pari al 2 % (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) 1.151,19

5 - Accordi bonari 1.726,78

6 - Acquisto materiali da parte dell'Ente, compreso I.V.A. 19.000,00

7 - Imprevisti ed arrotondamenti 1.759,68

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 57.440,64

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 115.000,00

Cervignano del Friuli, 
IL PROGETTISTA

______________
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