

Manutenzione straordinaria dell'area esterna di Palazzo Brunner

Il Committente



Fondazione Aquileia
Via Patriarca Popone, n.7
33051 Aquileia (UD)


CIG B5A2E88D5B

CUP G38E25000000005

Progettazione

Progettista:
Arch. Mina Fiore

Collaboratori:
Dott. Arch. Giulia Tambone



01	22.04.2026	Seconda emissione
00	29.05.2025	Prima emissione
Rev.	Data	Oggetto
n. elaborato		Titolo
D05		QUADRO TECNICO - ECONOMICO
nome elaborato		
D05_Quadro tecnico economico.pdf		

Manutenzione straordinaria dell'area esterna di Palazzo Brunner				
QUADRO ECONOMICO del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica				
A	LAVORI			
A.1	LAVORI soggetti a ribasso			304.042,31 €
A.1.1	Importo opere di nuova costruzione		140.328,75 €	
A.1.2	Importo opere di manutenzione e opere a verde		25.355,12 €	
A.1.3	Importo opere per superamento delle barriere architettoniche		134.396,70 €	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		3.961,74 €	
TOTALE "A"				304.042,31 €
B	Somme a disposizione			
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			5.000,00 €
B.1.1	Attività archeologiche specialistiche		5.000,00 €	
B.2	Imprevisti			22.523,90 €
B.3	Spese tecniche			31.591,36 €
B.4	Incentivo di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 36/2023 senza IVA			4.646,98 €
B.5	Allacciamenti pubblici, servizi e superamento eventuali interferenze			2.000,00 €
B.6	Spese di cui all'art.45, comma 6 e 7 del D.Lgs 36/2023 (Fondo innovazione-formazione)			1.161,75 €
B.7	IVA e oneri riflessi			38.783,70 €
B.7.1	IVA 10% su A.1.2		2.535,51	
B.7.2	IVA 22% su A.1.1		30.872,32	
B.7.3	IVA 4% su A.1.3		5.375,87	
B.7.4	IRAP incentivo funzioni tecniche 8,5%		394,99	
B.8	Contributo gara A.N.A.C. (art. 1, c.65 e 67 L. 266/2005)			250,00 €
TOTALE "B"				105.957,69 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO "A"+"B"				410.000,00 €