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NR.

CODICE
ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

N

w

99.1.AH2.03.A

99.1.AH2.03.B

99.1.QX1.01.A

99.2.QZ1.05.A

99.1.MH2.01.A

99.1.XB1.01.A

COSTI SICUREZZA (INDIRETTI)

RECIZNZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA
ELETTROSALDATA E TUBI SuU PLINTI
PREFABBRICATI. Esecuzione di recinzione di
cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio
infissi su plinti di calcestruzzo prefabbricati e rete
metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio delle
reti ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione.

A) Prezzo primo mese.

Su via Roma 30,00x 2,00
SOMMANO

RECIZNZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA
ELETTROSALDATA E TUBI SuU PLINTI
PREFABBRICATI. Esecuzione di recinzione di
cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio
infissi su plinti di calcestruzzo prefabbricati e rete
metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio delle
reti ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione.

B) Prezzo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.

Area cantiere logistico 30,00x 2,00x 17
SOMMANO

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE. Fornitura e
posa in opera di estintore portatile a polvere.

A) Carica da kg 6 - Capacita di estinzione 34 A -
233B-C.

2x12

SOMMANO

ILLUMINAZIONE DI CANTIERE CON FARO ALOGENO.
Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta
tramite faro alogeno con grado di protezione IP65,
montato su supporto trasportabile.

A) Potenza 500 W.

10x 18

SOMMANO

Fornitura e posa in opera di cartello con segnale
stradale in lamiera d'acciaio di spessore 1 mm con
dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi
al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/93 n.
285) e al regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92
n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul
retro e struttura di sostegno. Formato piccolo

2x18
SOMMANO

BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM.
2,40x6,40x2,40. Fornitura e posa in opera di box di
cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di
base, sollevata da terra e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento
con pannelli sandwich costituito da lamiera interna

mag/mese

mag/mese

mq
mq

cad.mese

cad.mese

cad.mese

cad.mese

cad.mese

cad.mese

60,000

60,000

1 020,000

1020,000

24,000

24,000

180,000

180,000

36,000

36,000

€6,50

€1,94

€5,92

€257

€3,96

€ 390,00

€1978,80

€ 142,08

€ 462,60

€ 142,56

A RIPORTARE

€3 116,04
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€3 116,04

~

99.1.XB1.01.B

99.6.CV1.02.a

99.6.CV1.02.b

ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm),
divisori interni in pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impienti elettrico, idrico e fognario,
termico (radiatore elettrico), dotato di 6 armadietti a
due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni orientative m
2,40x6,40x2,40, compreso ftrasporto, montaggio,
smontaggio e formazione della base in cls armata di
appoggio.

A) Prezzo primo mese.

1
SOMMANO

BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM.
2,40x6,40x2,40. Fornitura e posa in opera di box di
cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di
base, sollevata da terra e in elevato con profilati di
acciaio pressopiegati, copertura e tamponamento
con pannelli sandwich costituito da lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm),
divisori interni in pannello sandwich, infissi in
alluminio, pavimento in legno rivestito in PVC,
completo di impienti elettrico, idrico e fognario,
termico (radiatore elettrico), dotato di 6 armadietti a
due scomparti e 6 seggiole. Dimensioni orientative m
2,40x6,40x2,40, compreso ftrasporto, montaggio,
smontaggio e formazione della base in cls armata di
appoggio.

B) Prezzo per ogni
successivo al primo.

mese o frazione di mese

17
SOMMANO

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico
portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,
allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, inclusa manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua
pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese.

1
SOMMANO

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Bagno chimico
portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,
allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, inclusa manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua
pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Prezzo per ogni mese e frazione di mese
successivo al primo.

17
SOMMANO

cad
cad

cad.mese

cad.mese

cad.
cad.

cad.mese

cad.mese

1,000

1,000

17,000

17,000

1,000

1,000

17,000

17,000

€702,93

€ 259,02

€314,92

€174,71

€702,93

€4 403,34

€314,92

€2970,07

A RIPORTARE

€11 507,30
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€11 507,30

10

1

N

12

13

14

15

16

99.2.071.05.C

99.2.Q71.01*

99.3.AH2.01.A

99.3.A11.09.B

99.3.AH2.04.B

99.3.AH2.15.A

99.3.AH2.15.B

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE
C) Potenza fino a 50 kW - n.4 picchetti.

1
SOMMANO

Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce
intermittente arancione.

30x 6
SOMMANO

PUNTELLATURA SEMPLICE DI SOALI CON
TUBOLARI METALLICI. Esecuzione di puntellatura
semplice di solai, volte ed archi, eseguita con
struttura in tubolari metallici e tavole di legno di
adeguato spessore, compreso trasporto, montaggio,
smontaggio e allontanamento.

A) Fino a 3,00 m dal piano di calpestio.

200,00x 2x 6
15,625x 6
SOMMANO

Esecuzione di puntellatura complessa per murature,
solai, volte ed archi eseguita con travi e tavole di
legno di adeguato spessore, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio e allontanamento. Da 3 m a 5
m dal piano di calpestio

693,00
SOMMANO

MANTOVANA PARASASSI. Esecuzione di
mantovana parasassi eseguita con struttura a tubi e
giunti o prefabbricata e tavole di legno di spessore 4
cm, compreso trsporto, montaggio, smontaggio e
allontanamento.

B) Sporgenza 1,50 m.

22.00x 6
SOMMANO

PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI PER
COSTRUZIONE. Esecuzione di ponteggio costituito
da struttura a telai prefabbricati per costruzione,
dotato di impalcato realizzato con tavolati in legno o
metallici, di tavola fermapiede, di due correnti di cui
quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da
proteggere e dii controventatura. Compreso il
montaggio e lo smontaggio.

A) prezzo primo mese.

1220,00
SOMMANO

PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI PER
COSTRUZIONE. Esecuzione di ponteggio costituito
da struttura a telai prefabbricati per costruzione,
dotato di impalcato realizzato con tavolati in legno o
metallici, di tavola fermapiede, di due correnti di cui
quello superiore ad un'altezza di 100 cm dal piano da
proteggere e dii controventatura. Compreso |l
montaggio e lo smontaggio.

B) Prezzo per ogni mese e frazione di mese

a corpo

a corpo

cad.mese

cad.mese

mg.mese
mg.mese

mg.mese

m2

m.mese

m.mese

mq
mq

1,000

1,000

180,000

180,000

2 400,000
93,750

2 493,750

693,000

693,000

132,000

132,000

1220,000

1220,000

€ 632,69

€1,70

€4,09

€69,69

€5,20

€14,15

€632,69

€ 306,00

€10 199,44

€48 295,17

€ 686,40

€17 263,00

A RIPORTARE

€88 890,00
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€88 890,00

17

18

19

20

52.02.02.70.A

99.1.AN6.01.A

99.1.AN6.01.B

99.3.TN6.02

successivo al primo.

9710
SOMMANO

Rete di sicurezza per la protezione contro le cadute
nel vuoto, in polipropilene, maglia 10 cm x 10 cm,
bordatura con fune & 8 mm di poliammide, sostenuta
da cavi in acciaio con cravatte metalliche. per un
mese (Prezziario Trentino)

64.00x 2.00x 6
SOMMANO

RETE DI PLASTICA STAMPATA. Fornitura e posa in
opera di rete di plastica stampata da applicare a
recinzioni di cantiere, compreso il fissaggio della rete
alla recinzione.

A) Prezzo primo mese.

60.00x 2.00
SOMMANO

RETE DI PLASTICA STAMPATA. Fornitura e posa in
opera di rete di plastica stampata da applicare a
recinzioni di cantiere, compreso il fissaggio della rete
alla recinzione.

B) Prezzo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo.

60,00x 2.00x 17
SOMMANO

PROTEZIONE DA POLVERI CON TELO IN MATERIALE
PLASTICO. Fornitura e posa in opera di protezione
contro il diffondersi di polveri realizzata tramite
l'applicazione su ponteggi di facciata di telo di
materiale plastico.
50.00x 9.00

SOMMANO

COSTI SICUREZZA (INDIRETTI)

COMPLESSIVAMENTE

mg.mese

mq.mese

m2
m2

mq
mq

mq.mese

mg.mese

mq
mq

9 710,000

9 710,000

768,000

768,000

120,000

120,000

2 040,000

2 040,000

450,000

450,000

€4,98

€1,82

€2,89

€0,92

€4,21
TOTALE

€48 355,80

€1397,76

€ 346,80

€1876,80

€ 1894,50

€ 142 761,66

€142 761,66
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A | COMPLESSIVAMENTE € 142 761,66

A RIPORTARE




